

Prot.102

Cosenza.li, 29.07/2016.

OGGETTO: gara per lavori di manutenzione straordinaria edificio - laboratori officine ITIS A Monaco- Cs – realizzazione fondazione per installazione torre eolica per esercitazioni didattiche e forniture, messa in opera impianti di aspirazione e sollevamento

CUP : C86G13002870009

CIG: 67622766AF

1

ESITO GARA

Importo complessivo Appalto: 131.656,35 (euro centotrentunomilaseicentocinquantesi/35 centesi importo non soggetto a ribasso € 52.915,81

Importo soggetto a ribasso € 78.740,54

Importo oneri per la sicurezza: € 3.834,65 (euro tremilaottocentotrentaquattro/65) oltre gli oneri fiscali. Importo a mano d'opera : € 22.3111,16 (euro ventiduemilatrecentoundici/16) oltre gli oneri fiscali. Importo

appalto soggetto a ribasso: € 45.010,54

pianto di sollevamento con gru a cavalletto su rotaie

cidenza mano d'opera non soggette a ribasso € 15.750,00

soggetto a ribasso € 15.750,00

aspirazione polveri di levigatura a vapori di resina epossidica

denza mano d'opera non soggette a ribasso € 11.020,00

soggetto a ribasso € 17.980,00

dicazione: Procedura negoziata

zione: Prezzo più basso – ribasso sull'importo a base d'asta

dicazione provvisoria: 29.07.2016

vista per la realizzazione giorni 90 (novanta) dalla data di aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto

prese invitate n.7 (a seguito di pubblico sorteggio di cui al verbale prot. N. 90 del 11.07.2016) Numero im-

prese partecipanti: 4

ferte valide: 4

Fornitura im-

Somme per in-

Importo acquisti

Fornitura impianto

Somme per inci-

Importo acquisti

procedura di aggu-

Criteria di aggiudica-

Data di aggu-

La durata pre-

Numero im-

Numero di of-

Num	Impresa	Ribasso (%)	
1	CONVERSO FERRUCCIO	7,83	SECONDA AGGIUDICATARIA
2	NIGRO ARMANDO	7,31	
3	TRE M Costruzioni srl	8,25	Prima aggiudicataria
4	EDILMOR SRL	6,52	

Cosenza, li 29.07.201

IL RUP PRESIDENTE

F.to (PROF. ENNIO GUZZO)

